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1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE (KOD  CPV 45111300-1; 45111220-6)
1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku

ściana północna (3,10*3+2,80*3+2,35*7+2,20*
6)*0,20 = 9,47

ściana wschodnia (5,70*3+2,50*6+2,35+1,90*4+
1,60*2+1,00+0,80*3)*0,20 = 9,73

ściana południowa (2,50*11+1,00*8+0,70*2)*0,20 = 7,38
ściana zachodnia (2,50*16+1,60*2+1,30*17+

1,20*6+0,60*2)*0,20 = 14,74 ~41,320 m2

1.2 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, gzymsy itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

attyki (22,03+3,62+(12,53+4,45)+
23,63+12,82+5,10+6,07+10,94+
11,83+0,80*4+6,40+11,46+
12,38+11,78+7,36+3,25+11,30+
1,20+6,60)*0,35+0,60*3*0,50+
18,67*0,50 = 76,0175

okładzina z blachy (22,23+3,50+19,07+12,75+
23,83+13,02+5,30+6,07+12,23+
6,60+11,46+12,58+12,92+7,76+
3,20+11,30+1,40+7,00)*1,60 = 307,552 ~383,570 m2

1.3 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
12,55+23,63 = 36,18 ~36,180 m

1.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 47,000 m

1.5 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m2, głębokość 3,0·m, grunt kategorii III
1,30 * 1,30 * 3,00 * 3 = 15,21 ~15,210 m3

1.6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·200·mm
3,00*3 = 9,0 ~9,000 m

1.7 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 200·mm 9,000 m

1.8 Wstawienie trójnika PCW kanalizacyjnego kielichowego, Fi·200·mm 3,000 szt

1.9 Wstawienie czyszczaka PCW kanalizacyjnego, Fi·200·mm 3,000 szt

1.10 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III 15,210 m3

1.11 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, 24,000 szt

1.12 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - do ponownego zamontowania po przeróbce i 
malowaniu 164,000 szt

1.13 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 - do ponownego zamontowania po 
przeróbce i malowaniu

elewacja wschodnia 2,40*1,90+2,60*1,90*2 = 14,44
elewacja północna 3,20*1,90+2,90*1,90+2,45*

1,90*2+2,30*1,90*2 = 29,64
elewacja zachodnia 2,60*1,90*4+1,40*1,90*9+

5,40*2,50*2-1,50*2,10*2 = 64,4
elewacja południowa 2,60*1,90*3+1,10*1,10*8 = 24,5 ~132,980 m2

1.14 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
elewacja wschodnia 2,35 = 2,35 ~2,350 m

1.15 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
elewacja wschodnia 1 = 1,0 ~1,000 szt

1.16 Wykucie z muru, ościeżnic PVC, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi do ponownego 
wykorzystania

elewacja wschodnia 0,96*2,70*3+1,50*1,70+1,40*
2,15 = 13,336 ~13,336 m2

1.17 Wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2
2,25*2,625 = 5,90625 ~5,906 m2
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1.18 Demontaż elementów montowanych na ścianie szkoły (za każdy punkt mocowania) w tym 
tablice, klimatyzatory 44,000 szt

1.19 Demontaż wysięgników na podłożu ceglanym - lampa 1,000 szt

1.20 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych 14,000 szt

1.21 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem
elewacja wschodnia 1,20 = 1,2 ~1,200 m

1.22 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem 1,200 m

1.23 Rozebranie nadproży
0,54*0,20*1,20 = 0,1296 ~0,130 m3

1.24 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

(1,80*2+2,70*2)*2+1,30*2 = 20,6 ~20,600 m

1.25 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180·mm

20,60+2,55*2 = 25,7 ~25,700 m

1.26 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; podciągi
(1,80*2+2,70*2)*(0,54+0,10*
2)*2 = 13,32
2,55*0,78 = 1,989
1,30*0,70 = 0,91 ~16,219 m2

1.27 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 16,219 m2

1.28 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt 145,000 m

1.29 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: 
uchwyty klejone 176,000 szt

1.30 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, 
ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 82,250 m

1.31 Układanie rur izolacyjnych, karbowanych Fi·18·mm pod tynkiem do montażu zwodów 
odgromowych pionowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 82,250 m

1.32 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
elewacja wschodnia 1,50*2,55*0,54*2+2,40*1,70*

0,54*2+(17,71+3,00)*1,40*
0,14+5,97*1,84*0,25 = 15,34276

elewacja północna 1,00*2,10*0,54 = 1,134 ~16,477 m3

1.33 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
elewacja wsch 0,25*0,25*7,00*3+6,30*3,15*

0,70+18,00*3,00*(0,25+0,40)+
(2,00+2,80+2,30)*4,49*0,30+
0,25*0,25*3,40 = 60,0802 ~60,080 m3

1.34 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
elewacja wschodnia (12,80+0,40*3)*1,84+(5,88+

0,40)*3,20+22,03*2,80-2,25*
1,70-2,25*2,20 = 98,765

elewacja północna (13,30+5,73*2+8,26)*2,50-
24,48 = 58,07

elewacja zachodnia 30,23*3,50+17,00*3,00+2,00*
3,00*2+0,40*3,00-34,68 = 135,325

elewacja południowa (25,04+0,40*2+3,00+1,20)*
3,35-12,72 = 87,914 ~380,074 m2

1.35 Rozbiórki zadaszenia na tarasie o przekroju ponad 300·cm2 - analogia
elewacja zachodnia 6,00*21+10,82*3 = 158,46 ~158,460 m

1.36 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 18,600 m3

1.37 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km 18,600 14,0 m3

1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - wraz z kosztami 
utylizacji

2,35*0,35*0,05+(1,19+13,336+
5,906)*0,06+0,13+20,60*0,25*
0,12+16,477+60,08+380,074*
0,025*50%+158,46*0,036 = 89,02753 ~89,028 m3
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1.39 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 
15 km 89,028 14,0 m3
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2 PRZEBUDOWA + ZAMUROWANIA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 
45410000-4)

2.1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III

schody (2,50*2+6,20)*1,60*0,75 = 13,44 ~13,440 m3

2.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

schody (2,08*2+5,50)*0,60*0,10 = 0,5796 ~0,580 m3

2.3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton B-20 podawany pompą
schody (2,08*2+5,40)*0,40*0,30 = 1,1472 ~1,147 m3

2.4 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
schody (2,00*2+5,32)*0,70*0,24+

2,00*1,55*0,24+5,32*1,55*
0,5*0,24 = 3,29928 ~3,299 m3

2.5 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
B-20 podawany pompą

2,00*2,17*0,15+2,00*3,50*
0,15+0,15*0,30*2,00*9 = 2,511 ~2,511 m3

2.6 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka pod schody
1,75*1,92*1,75+1,75*3,15*
0,5*1,75 = 10,703438 ~10,703 m3

2.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II schody 10,703 m3

2.8 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe
schody 0,03814 = 0,03814 ~0,038 t

2.9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody
0,09437 = 0,09437 ~0,094 t

2.10 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie fundamentowe, ręcznie
schody (2,00*2+5,32)*0,60*2 = 11,184 ~11,184 m2

2.11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1·warstwa 11,184 m2

2.12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę 11,184 m2

2.13 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III - z dowozem piasku

13,440-0,58-1,147 = 11,713 ~11,713 m3

2.14 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego
uzupełnienia (1,00*1,30*3+1,20*2,55+2,25*

0,50)*0,54 = 4,3659 ~4,366 m3

2.15 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych - nadmurowanie attyk
(22,01*1,30+23,90*0,85)*0,25 = 12,232 ~12,232 m3

2.16 Przymurowanie ścianek - obmurowanie otworu na klapę oddymiającą, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

(1,74+3,24)*2*1,00 = 9,96 ~9,960 m2

2.17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 13,440 m3

2.18 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km 13,440 14,0 m3

2.19 Tynki zwykłe wewnętrzne wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
zamurowania 1,00*1,30*3+1,20*2,55+2,25*

0,50 = 8,085
obudowa klapy 9,96 = 9,96 ~18,045 m2
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2.20 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm

nadproża (1,80*2+2,70*2)*3*2+2,55*3+
1,30*3 = 65,55
(1,50+1,70*2)*3+(0,90+1,70*
2)*2+(0,70+1,70*2)+(0,90+
2,15*2)+(0,90+1,50*2)*3+
(1,20+1,70*2)+(1,50+2,55*2)*
2+(0,90+2,10*2) = 67,2
(1,35+2,15*2) = 5,65
1,00 = 1,0 ~139,400 m

2.21 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

8,085+139,40*0,40 = 63,845 ~63,845 m2

2.22 Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne 63,845 m2

2.23 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie),
ręcznie

uzupełnienia (1,00*1,30*3+1,20*2,55+2,25*
0,50) = 8,085

schody (2,00*1,55+5,32*1,55*0,5)*2 = 14,446 ~22,531 m2
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3 DOBUDOWA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 45410000-4)
3.1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, 

wysokość kostki 8·cm - do ponownego wykorzystania 128,000 m2

3.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z 
przerzutem, humus z darnią
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15,00*6,60 = 99,0 ~99,000 m2

3.3 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z
przerzutem, humus z darnią - do 25 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 99,00 2,00 m2

3.4 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III

dobudowa 5,50*1,60*0,75*2 = 13,2 ~13,200 m3

3.5 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

dobudowa (1,00*1,00*2+3,68*0,80*2)*
0,10 = 0,7888 ~0,789 m3

3.6 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5·m3, beton B-20 podawany 
pompą

dobudowa 0,80*0,80*0,5*2 = 0,64 ~0,640 m3

3.7 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton B-20 podawany pompą
dobudowa 3,68*0,60*0,50*2 = 2,208 ~2,208 m3

3.8 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0,3·m beton B-20

dobudowa 0,24*0,24*8,53*2+0,25*0,25*
8,53 = 1,515781 ~1,516 m3

3.9 Wieńce , obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton B-20 podawany pompą
dobudowa (4,29*2+12,00)*(0,14*0,26+

0,24*0,25)*3 = 5,951736 ~5,952 m3

3.10 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton B-20 podawany pompą
dobudowa (4,29*2+12,00)*0,30*0,24 = 1,48176 ~1,482 m3

3.11 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
dobudowa 3,68*2,735*0,24*2 = 4,831104 ~4,831 m3

3.12 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe
dobudowa 0,0523476 = 0,052348 ~0,052 t

3.13 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe
dobudowa 0,05191 = 0,05191 ~0,052 t

3.14 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy
dobudowa 0,0309 = 0,0309 ~0,031 t

3.15 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

dobudowa 0,397 = 0,397 ~0,397 t

3.16 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie fundamentowe, ręcznie
dobudowa (3,40*4+0,24*2)*0,60 = 8,448 ~8,448 m2

3.17 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1·warstwa 8,448 m2

3.18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę 8,448 m2

3.19 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III - dostawą piasku

13,20-0,789-0,64-2,208-
20,13*0,25*0,24-0,24*0,24*
0,75*2+0,25*0,25*0,75 = 8,315675 ~8,316 m3

3.20 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław i stóp fundamentowych
(4,29*2+12,00)*0,30 = 6,174
(2,00*2+5,32)*0,30 = 2,796 ~8,970 m2

3.21 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego
dobudowa (4,29*2+12,00)*(2,55+2,65+

3,25+1,31)*0,24 = 48,206592 ~48,207 m3
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3.22 Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1·cegły 1,000 otwór

3.23 Budynki z elementów - płyty stropowe HC 265 6x12,5 l=10,07 m; szt. 3; płyty HC 265 
6x12,5+3x12,5 górą l=11,73 m szt. 6 9,000 element

3.24 Przymurowanie ścianek - obmurowanie otworu na klapę oddymiającą, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

(1,74+3,24)*2*1,00 = 9,96 ~9,960 m2

3.25 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
99,00*0,25+13,20 = 37,95 ~37,950 m3

3.26 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km 37,950 14,0 m3

3.27 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie),
ręcznie

dobudowa (4,29*2+12,00)*(2,55+2,65+
3,25+1,31) = 200,8608 ~200,861 m2
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4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
4.1 Okna z PCV min. 5-cio komorowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami
01 1,20*1,70 = 2,04 ~2,040 m2

4.2 Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z 
nawiewnikami higrosterowanymi

Oz3; Oz5 0,70*1,70+0,90*1,50*3 = 5,24 ~5,240 m2

4.3 Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z 
nawiewnikami higrosterowanymi

Oz2 0,90*1,70*2 = 3,06 ~3,060 m2

4.4 Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z 
nawiewnikami higrosterowanymi

Oz1 1,50*1,70*3 = 7,65 ~7,650 m2

4.5 Okna aluminiowe oszklone na budowie o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z 
szybami 1-komorowymi P-3 - stałe (fiksy)

Oz4 0,90*2,15 = 1,935 ~1,935 m2

4.6 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z ciepłego aluminium, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi

Dz1 1,50*2,55*2 = 7,65 ~7,650 m2

4.7 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - z 
demontażu

1,35*2,15 = 2,9025 ~2,903 m2

4.8 Drzwi aluminiowe z profili min. 5-cio komorych "ciepłych", jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, pełne ocieplone

1,00*2,10 = 2,1 ~2,100 m2

4.9 Montaż nawietrzaków higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej - analogia - po 1 szt w 
każdym oknie 88,000 szt

4.10 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z drewna klejonego warstwowo o długości do 1,0 m; 
montowanych na 2-ch wspornikach 3,000 szt

4.11 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z drewna klejonego warstwowo o długości ponad 1·m
montowanych na wspornikach 4,000 szt
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5 ELEWACJA  - DOCIEPLENIE  (KOD  CPV 45262521-9; 45262522-6; 45262100-2; 45442100-8)
5.1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
elewacja północna 420,60 = 420,6
elewacja wschodnia 416,16 = 416,16
elewacja południowa 411,05 = 411,05
elewacja zachodnia 463,52 = 463,52 ~1 711,330 m2

5.2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej zwykłe - założono 15% powierzchni elewacji +powierzchnia po skutych 
płytkach + uzupełnienia i nowe ściany

elewacja 1711,33*15%+380,074 = 636,7735 ~636,774 m2

5.3 Montaż listew cokołowych lub początkowych, listwa początkowa np. Sto-Anfangsleiste Alu
elewacja wschodnia 46,94+3,00+0,50*4+0,54*2-

1,50*2 = 50,02
elewacja północna 11,78+5,73*2+8,26+1,00*2+

2,25+0,54 = 36,29
elewacja zachodnia 12,12+0,50*3+0,54+4,67+

12,89+17,00-1,00*4 = 44,72
elewacja południowa 6,84+11,06+6,84+0,50*2+0,54+

1,20+3,00-2,10 = 28,38 ~159,410 mb

5.4 Tynki z zaprawy wodoodpornej, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie) - cokół

75,30+129,94+74,16+120,96 = 400,36 ~400,360 m2

5.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych na 
przedłużeniu pilastrów (ręcznie), płyty grubości 10·cm - łączna grubość 40 cm, zaprawa np. 
StoLevell Uni - krotność 4

0,54*3,87*3 = 6,2694 ~6,269 4,00 m2

5.6 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i 
zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 8·cm, np. zaprawa StoLevell Uni

pod okładziny kamienne 3,93*2,70-1,10*2,05*2+2,80*
3,20-1,58*2,55 = 11,032

obudowa klapy dymowej (1,90+3,40)*2*1,00 = 10,6 ~21,632 m2

5.7 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i 
zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 10·cm, np. zaprawa StoLevell Uni
ściany 1711,33 = 1 711,33
powierzchnie poziome 6,00*2,25*0,5*3 = 20,25
kominy ((1,10+0,58)*2*3+(1,36+

0,58)*2*3+(1,20+0,84)*2*2+
(0,60+0,60)*2+(1,62+0,58)*2*
3+(1,88+0,58)*2)*0,80 = 40,32

minus pod okładziny kamienne -(3,93*2,70-1,10*2,05*2+
2,80*3,20-1,58*2,55) = -11,032 ~1 760,868 m2

5.8 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i 
zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, np. 
zaprawa StoLevell Uni
ściany 1711,33 = 1 711,33
powierzchnie poziome 6,00*2,25*0,5*3 = 20,25
kominy ((1,10+0,58)*2*3+(1,36+

0,58)*2*3+(1,20+0,84)*2*2+
(0,60+0,60)*2+(1,62+0,58)*2*
3+(1,88+0,58)*2)*0,80 = 40,32

obudowa klapy dymowej (1,90+3,40)*2*1,00 = 10,6 ~1 782,500 m2

5.9 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i 
zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 10 cm, np. zaprawa Sto-Levell Uni

elewacja północna 11,90*2,45+4,20*2,45 = 39,445
powierzchnie poziome 11,65*4,20 = 48,93 ~88,375 m2

5.10 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
grub. 10 cm i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 1 warstwą siatki z włókna szklanego, 
np. zaprawa Sto-Levell Uni 88,375 m2

5.11 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - szpachlowanie zbrojone dodatkową 
warstwą siatki z włókna szklanego, np. zaprawa StoLevell Uni 192,440 m2
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5.12 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ościeża szerokości do 30·cm
okna (5,61+2,70*2)*3+(3,00+1,70*

2)*3+(2,70+1,70*2)*3+(2,40+
1,70*2)*31+(2,40*0,50*2)*2+
(2,25+9,50*2)+(2,25+7,00*2)+
(2,25+1,70*2)*7+(2,10+1,70*
2)*6+(1,80+1,50*2)*4+(1,50+
0,40*2)*4+(1,20+1,70*2)*17+
(1,10+2,25*2)*6+(0,90+1,70*
2)*5+0,90*3*4 = 537,68

okna c.d. (0,70+2,55*2)*3+(0,60+0,40*
2)*2+(0,50+2,55*2)*2 = 31,4

drzwi (0,90+2,60*2)+2,10*3+(1,00+
2,00*2)+(1,00+2,60*2)+(0,90+
2,00*2)*3+(1,50+2,10*2)*5+
(1,30+2,10*2)+(0,90+2,35*2)*
4 = 94,7 ~663,780 m

5.13 Izolacje z folii termicznej np. aerożel ościeży na elewacji wschodniej i północnej, 1·warstwa 
grub. 5,0 mm

wschodnia ((5,61+2,70*2)*3+(2,40+1,70*
2)*4+(2,40+0,50*2)*2+(2,25+
9,50*2)+(1,80+1,50*2)*4+
(1,50+0,40*2)*2)*0,25 = 27,02

północna ((3,00+1,70*2)*3+(2,70+1,70*
2)*3+(2,25+7,00*2)+(2,25+
1,70*2)*6+(2,10+1,70*2)*6)*
0,25 = 30,1625 ~57,183 m2

5.14 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych grub. 
4,0 cmi zbrojenie (ręcznie), np. zaprawa StoLevell Uni - ościeża

okna ((5,61+2,70*2)*3+(3,00+1,70*
2)*3+(2,70+1,70*2)*3+(2,40+
1,70*2)*31+(2,40*0,50*2)*2+
(2,25+9,50*2)+(2,25+7,00*2)+
(2,25+1,70*2)*7+(2,10+1,70*
2)*6+(1,80+1,50*2)*4+(1,50+
0,40*2)*4+(1,20+1,70*2)*17+
(1,10+2,25*2)*6+(0,90+1,70*
2)*5+0,90*3*4)*0,35 = 188,188

okna c.d. ((0,70+2,55*2)*3+(0,60+0,40*
2)*2+(0,50+2,55*2)*2)*0,35 = 10,99

drzwi ((0,90+2,60*2)+2,10*3+(1,00+
2,00*2)+(1,00+2,60*2)+(0,90+
2,00*2)*3+(1,50+2,10*2)*5+
(1,30+2,10*2)+(0,90+2,35*2)*
4)*0,35 = 33,145 ~232,323 m2

5.15 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą 
siatki z włókna szklanego, np. zaprawa StoLevell Uni - ościeża 232,323 m2

5.16 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 6 250,000 szt

5.17 Montaż listwy narożnikowej do ościeży, np. zaprawa StoLevell Uni 578,000 m

5.18 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie za pomocą okładziny 
ściennej kamieniopodobnej np. Bruk-bet na zaprawie dostosowanej do przyjętej technologii

3,93*2,70-1,10*2,05*2+2,80*
3,20-1,58*2,55 = 11,032 ~11,032 m2
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5.19 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie 
warstwy pośredniej - gruntowanie cokołu

elewacja wschodnia (10,50+3,00)*3,45+12,00*
2,80+(24,44+0,50*4+0,54*2)*
1,84 = 130,8118

elewacja północna (11,78+5,73*2+8,26+1,00*2+
2,25+0,54)*(2,45+3,05)*0,5 = 99,7975

elewacja zachodnia (12,12+0,50*3+0,54)*3,30+
(4,67+12,89)*3,50+17,00*2,85 = 156,638

elewacja południowa (6,84+11,06+6,84+0,50*2+
0,54+1,20+3,00)*3,35 = 102,108

minus okna i drzwi -(24,48+13,515+12,72+34,68)-
(2,65+12,48+9,37) = -109,895

schody zewnętrzne + słupy 2,00*1,55+2,17*1,55+3,35*
(1,55+0,15)*0,5+0,24*4*2,55*
2 = 14,207 ~393,667 m2

5.20 Tynk na bazie żywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np. Stolit K, baranek cokołu 393,667 m2

5.21 Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia - gruntowanie
powierzchnia elewacji minus 1767,964-130,8118-99,7975+
cokół 156,638-102,108 = 1 591,8847
obudowa klapy (1,90+3,40)*2*1,00 = 10,6 ~1 602,485 m2

5.22 Tynki elewacyjne nanoporowe, wykonywane ręcznie, o właściwościach tynku mineralnego, 
uziarnienie 1.5 mm, baranek 1 602,485 m2

5.23 Malowanie 2 krotne na elewacji figur oraz napisu, farba silikatowo-dyspersyjna np. StoSil 
Lasura - analogia - ze względu na specyfikę przyjęto wspólczynnik zwiększający do R krotność 
= 5
R= 5,000   M= 1,000   S= 1,000 134,500 m2

5.24 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne - analogia 24,000 szt

5.25 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej pod montaż 
ekranu ledowego o wymiarach 5,12 x2 ,88 m 1,000 kpl

5.26 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
okna (5,70*3+3,10*3+2,80*3+2,50*

31+2,50*2+2,35+2,35+2,35*7+
2,20*6+1,90*4+1,60*4+1,30*
17+1,20*6+1,00*5+1,00*4+
0,80*3+0,70*2+0,60*2)*0,35 = 73,1325 ~73,133 m2

5.27 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
okna (5,70*3+3,10*3+2,80*3+2,50*

31+2,50*2+2,35+2,35+2,35*7+
2,20*6+1,90*4+1,60*4+1,30*
17+1,20*6+1,00*5+1,00*4+
0,80*3+0,70*2+0,60*2)*0,45 = 94,0275 ~94,028 m2

5.28 Obsadzenie elementów i tablic informacyjnych szkoły w ścianach z cegieł na dociepleniu 44,000 szt

5.29 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 
kołkach kotwiących długich ca 20,0 cm 22,000 kpl

5.30 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
elewacja wschodnia 2,40*1,90+2,60*1,90*2 = 14,44
elewacja północna 3,20*1,90+2,90*1,90+2,45*

1,90*2+2,30*1,90*2 = 29,64
elewacja zachodnia 2,60*1,90*4+1,40*1,90*9+

5,40*2,50*2-1,50*2,10*2 = 64,4
elewacja południowa 2,60*1,90*3+1,10*1,10*8 = 24,5
balustrady 164,00*1,15 = 188,6 ~321,580 m2
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5.31 Malowanie farbami np. Tikkurila Everal Matt [10] ościeżnic okiennych z podkładem 
antykorozyjnym np. Tikkurila Everal Corrostop - anlogia

(5,61+2,70)*5*3+(3,00*2+
1,70*4)*3+(2,70*2+1,70*4)*3+
(2,40*2+1,70*4)*31+(2,40*2+
0,50*3)*2+(2,25*13+9,50*3)+
(2,25*6+4,37*3)+(2,25*2+
1,70*4)*7+(2,10*2+1,70*4)*6+
(1,80*2+1,50*4)*4+(1,50+
0,40)*2*4+(1,20*3+1,70*4)*
17+(1,10*3+2,25*2)*6+(0,90+
1,70)*2*5+0,90*4*4 = 1 118,91
(0,70*4+2,55*2)*3+(0,60+
0,40)*2*2+(0,50*4+2,55*2)*2 = 41,9
(0,90*4+2,60*2)+2,20*6+
(1,00+2,00)*4+(1,00+2,60)*4+
(0,90+2,00)*4*3+(1,50*4+
2,10*6)*5+(1,30*4+2,10*6)+
(0,90*4+2,35*4)*4 = 246,0 ~1 406,810 m

5.32 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 - kraty z odzysku
elewacja wschodnia 2,40*1,90+2,60*1,90*2 = 14,44
elewacja północna 3,20*1,90+2,90*1,90+2,45*

1,90*2+2,30*1,90*2 = 29,64
elewacja zachodnia 2,60*1,90*4+1,40*1,90*9+

5,40*2,50*2-1,50*2,10*2 = 64,4
elewacja południowa 2,60*1,90*3+1,10*1,10*8 = 24,5 ~132,980 m2

5.33 Balustrady z pochwytem stalowym - balustrady z odzysku 164,000 m

5.34 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m
elewacja północna 509,79 = 509,79
elewacja wschodnia 546,33 = 546,33
elewacja południowa 482,45 = 482,45
elewacja zachodnia 599,65 = 599,65 ~2 138,220 m2

5.35 Czas pracy rusztowań C = N/s x w
(610,12438*2+210,03412+
420,24504*2+148,68577+
80,17467*2+27,59997+
55,22318*2+19,53836+4,335+
13,515+33,6396+1,0404+
101,88064+30,24582+
590,27096+36,93173+63,8875+
20,8475+4,08+11,28+0,96) /
(5*0,84) = 869,120693
(5,68243+79,74422+60,17792+
66,75988+7,48+20,68+1,76+
2,42+30,47902+73,33847+
227,03675+58,85695)/(5*0,84) = 151,051343 ~1 020,172 m-g

5.36 Montaż daszków szklanych na odciągach np. typu NG system o wysięgu 1,50 m i długościach 
2,00x2 szt.; 2,70; 3,50x2 szt; 6,50 m - analogia

(2,00*2+2,70+3,50*2+6,50) = 20,2 ~20,200 m2

5.37 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - podest
2,30*0,54+(2,17-0,30)*2,00 = 4,982 ~4,982 m2

5.38 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - podest 4,982 m2

5.39 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - nastopnice + ostatni pas na 
podeście

0,30*2,00*10 = 6,0 ~6,000 m2

5.40 Okładziny schodów z płytek schodowych ryflowanych na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30·cm - nastopnice + ostatni pas na podeście 6,000 m2

5.41 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie 
podłoża, cokolik wysokości 15·cm - analogia wykonanie podstopnic

2,00*10 = 20,0 ~20,000 m
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5.42 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem 
płytek, cokolik wysokości 15·cm - analogia wykonanie podstopnic 20,000 m

5.43 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie 
podłoża,

0,30*2*10+0,50 = 6,5 ~6,500 m

5.44 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, 
cokolik 15·cm, metoda kombinowana 6,500 m

5.45 Kratka 150 x 60 cm do obuwia ze studzienką - analogia 1,000 kpl

5.46 Balustrady schodowe z prętów stalowych z pochwytem, osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu; samonośne; malowane proszkowo

(2,00+2,17+3,50)*1,15 = 8,8205 ~8,821 m

5.47 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztami 
utylizacji

135,00*0,02+663,78*0,25*0,02 = 6,0189 ~6,019 m3

5.48 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 
15 km 6,019 14,0 m3
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6 ROBOTY DACHOWE  (KOD  CPV  45261000-4; 45261210-9; 45261410-1; 45261910-6; 45262522-6; 
45410000-4; 45442100-8)

6.1 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10·cm - analogia proszek lub granulat 
izolujący z wełny mineralnej - stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie 
technologiczne robót

(12,04*6,10+9,04*11,80+
10,24*6,10+11,96*12,00+
(11,83+18,10)*9,26+18,10*
12,00+(12,04+10,36)*0,5*
8,03+10,36*6,45+(10,36+
4,10)*0,5*9,15)*1,03 = 1 136,465229

minus nadszybie i klapa -(3,02*1,86+1,90*3,40)
oddymiająca = -12,0772 ~1 124,388 m2

6.2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych grub. 10,0 cm układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho ze spadkiem 3% - przyjęto średnią grubość 28,0 cm - krotność 
2,8

dobudowa 3,96*12,07 = 47,7972
przeciwspadki przy attykach 3,25*1,60+5,76*2,40+8,30*

3,45 = 47,659 ~95,456 2,80 m2

6.3 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi,do betonu - analogia 210,000 szt

6.4 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie 1 124,388 m2

6.5 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
attyki (22,03+3,62+(12,53+4,45)+

23,63+12,82+5,10+6,07+10,94+
11,83+0,80*4+6,40+11,46+
12,38+11,78+7,36+3,25+11,30+
1,20+6,60)*0,45+0,60*3*0,60+
18,67*0,60 = 96,8595

mury ogniowe (22,03+3,62+(12,53+4,45)+
23,63+12,82+5,10+6,07+10,94+
11,83+6,40+11,46+12,38+
11,78+7,36+3,25+11,30+1,20+
6,60+18,67)*0,40 = 81,368 ~178,228 m2

6.6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - kominy i klapa
((1,20+0,68)*2*3+(1,46+
0,68)*2*3+(1,50+0,94)*2*2+
(0,70+0,70)*2+(1,72+0,68)*2*
3+(1,98+0,68)*2)*0,25 = 14,1

klapa dymowa (2,10+3,60)*2*0,25 = 2,85 ~16,950 m2

6.7 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne, 
papą 1-warstwowe - dodano 4% na wywinięcie papy na attykę

1124,388*1,04 = 1 169,36352 ~1 169,364 m2

6.8 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne, 
papą 2-warstwowe wraz z wywinięciem na attyki (dobudowa i nadszybie)

dobudowa 4,00*12,30*1,03 = 50,676
nadszybie 3,50*2,20 = 7,7 ~58,376 m2

6.9 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha stalowa powlekana 47,000 m
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7 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45112720-8; 45112710-5; 45262300-4; 45262310-7; 45431100-8; 
45432112-2)

7.1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - pod 
opaskę

68,00*0,60*0,20 = 8,16 ~8,160 m3

7.2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t
- do 15 km 8,160 14,0 m3

7.3 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 8,160 m3

7.4 Rowki pod obrzeża betonowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
62,00 = 62,0

pod opaskę 68,00 = 68,0 ~130,000 m

7.5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową 130,000 m

7.6 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 
zagęszczeniu 10·cm - opaska

128,00 = 128,0
pod opaskę 68,00*0,50 = 34,0 ~162,000 m2

7.7 Izolacja z geowłókniny ułożona pod opaskę
68,00*0,50 = 34,0 ~34,000 m2

7.8 Opaska z kamienia płukanego, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm - opaska 34,000 m2

7.9 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, 
kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny 120,000 m2

7.10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 120,000 m2

7.11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej grubości 80·mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - kostka z 
odzysku 120,000 m2

7.12 Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,068 ha

7.13 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 34,200 m3

7.14 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 34,200 m3

7.15 Wysiew nawozów mineralnych, ręcznie, nawóz granulowany
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,068 ha

7.16 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 684,000 m2

7.17 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, 
walcem gładkim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,068 ha

7.18 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,068 ha

7.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - wraz z kosztami 
utylizacji

8,160+130,00*0,20*0,20 = 13,36 ~13,360 m3

7.20 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 
15,0 km 13,360 14,0 m3
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1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE (KOD  CPV 45111300-1; 45111220-6)
1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów. z blachy nie nadającej się do użytku

~41,320 m2
Razem robocizna: r-g 0,3 12,396

1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, gzymsy itp. z blachy nie nadającej się do użytku

~383,570 m2
Razem robocizna: r-g 0,3 115,071

1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

~36,180 m
Razem robocizna: r-g 0,15 5,427

1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

47,000 m
Razem robocizna: r-g 0,11 5,17

1.5 KNR 401/103/5 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m2, głębokość 3,0·m, grunt kategorii III

~15,210 m3
Razem robocizna: r-g 3,4 51,714

1.6 KNR 402/230/6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi·200·mm

~9,000 m
Razem robocizna: r-g 0,44 3,96
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.7 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 200·mm

9,000 m
Razem robocizna: r-g 0,2855 2,5695
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200 mm m 0,806 7,254
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 0,7 6,3
Uchwyty do rur PVC 200·mm szt 1 9
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,25 11,25
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,006 0,054

1.8 KNR 402/202/10 Wstawienie trójnika PCW kanalizacyjnego kielichowego, Fi·200·mm

3,000 szt
Razem robocizna: r-g 3,43 10,29
Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi·200·mm m 1,05 3,15
Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45°, Fi·200·mm szt 1 3
Haki do rur Fi·200·mm szt 2 6
Silikon szt 0,5 1,5
Materiały inne (Materiały) % 4

1.9 KNR 402/214/10 Wstawienie czyszczaka PCW kanalizacyjnego, Fi·200·mm

3,000 szt
Razem robocizna: r-g 3,43 10,29
Prostka PCV kanalizacyjna kielichowa Fi 200 mm m 1,05 3,15
Czyszczak kanalizacyjny 200·mm (rewizja) szt 1 3
Haki do rur Fi·200·mm szt 2 6
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 1 3
Silikon szt 0,5 1,5
Materiały inne (Materiały) % 4

1.10 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III

15,210 m3
Razem robocizna: r-g 1,41 21,4461
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1.11 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych,

24,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,12 2,88

1.12 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - do ponownego zamontowania po przeróbce i malowaniu

164,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,03 4,92
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 1,64
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 4,92
Materiały inne (Materiały) % 2

1.13 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 - do ponownego zamontowania po przeróbce i 
malowaniu

~132,980 m2
Razem robocizna: r-g 0,84 111,7032

1.14 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

~2,350 m
Razem robocizna: r-g 0,85 1,9975

1.15 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

~1,000 szt
Razem robocizna: r-g 1,16 1,16

1.16 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic PVC, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi do ponownego wykorzystania

~13,336 m2
Razem robocizna: r-g 0,52 6,93472

1.17 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych, powierzchnia ponad 2·m2

~5,906 m2
Razem robocizna: r-g 0,84 4,96104

1.18 KNR 401/354/15 Demontaż elementów montowanych na ścianie szkoły (za każdy punkt mocowania) w tym tablice, klimatyzatory

44,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,19 8,36

1.19 KNR 403/1143/2 Demontaż wysięgników na podłożu ceglanym - lampa

1,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,231 0,231
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,17 0,17
Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem m-g 0,1155 0,1155

1.20 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych

14,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,1995 2,793

1.21 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

~1,200 m
Razem robocizna: r-g 0,3927 0,47124
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,0002 0,00024
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0007 0,00084
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,008 0,0096
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,048
Materiały inne (Materiały) % 2

1.22 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem

1,200 m
Razem robocizna: r-g 0,185 0,222

1.23 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży

~0,130 m3
Razem robocizna: r-g 11,79 1,5327

1.24 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 
cegły

~20,600 m
Razem robocizna: r-g 1,89 38,934
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1.25 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
180·mm

~25,700 m
Razem robocizna: r-g 1,62 41,634
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 205,6
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 133,126
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 22,12 568,484
Piasek do zapraw m3 0,018 0,4626
Woda m3 0,006 0,1542
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,771
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 1,799
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.26 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; podciągi

~16,219 m2
Razem robocizna: r-g 0,36 5,83884
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 1,6219
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 3,2438
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm m2 1,1 17,8409
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.27 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

16,219 m2
Razem robocizna: r-g 0,49 7,94731
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0041 0,0665
Piasek do zapraw m3 0,0119 0,19301
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00649
Woda m3 0,0036 0,05839
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,32438
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,32438
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.28 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt

145,000 m
Razem robocizna: r-g 0,0525 7,6125

1.29 KNR 403/1138/5 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: uchwyty klejone

176,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,042 7,392

1.30 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, 
pręt o przekroju do 120·mm2

82,250 m
Razem robocizna: r-g 0,1365 11,22713

1.31 KNR 518/1701/4 Układanie rur izolacyjnych, karbowanych Fi·18·mm pod tynkiem do montażu zwodów odgromowych pionowych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
82,250 m

Razem robocizna: r-g 0,36 28,27755
Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,08225
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,002 0,1645
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 1,04 85,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.32 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

~16,477 m3
Razem robocizna: r-g 7,27 119,78779

1.33 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

~60,080 m3
Razem robocizna: r-g 24,76 1 487,5808

1.34 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

~380,074 m2
Razem robocizna: r-g 1,38 524,50212
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1.35 KNR 401/429/8 Rozbiórki zadaszenia na tarasie o przekroju ponad 300·cm2 - analogia

~158,460 m
Razem robocizna: r-g 0,67 106,1682
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,001 0,15846
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,47538
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,15 23,769
Materiały inne (Materiały) % 2

1.36 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

18,600 m3
Razem robocizna: r-g 1,39 25,854
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,72 13,392

1.37 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km

18,600 m3

krotność: 14,0

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 5,208

1.38 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - wraz z kosztami utylizacji

~89,028 m3
Razem robocizna: r-g 0,86 76,56408
Utylizacja gruzu m3 1 89,028
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 44,514

1.39 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 15 km

89,028 m3

krotność: 14,0

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 24,92784
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2 PRZEBUDOWA + ZAMUROWANIA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 
45410000-4)

2.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III

~13,440 m3
Razem robocizna: r-g 1,74 23,3856

2.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły

~0,580 m3
Razem robocizna: r-g 5,26 3,0508
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03 0,5974
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.3 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton B-20 podawany pompą

~1,147 m3
Razem robocizna: r-g 4,6878 5,37691
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,16421
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,00803
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,005 0,00574
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,00459
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,60791
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,09176
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05735

2.4 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

~3,299 m3
Razem robocizna: r-g 5,57 18,37543
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 46,9 154,7231
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 73,3 241,8167
Zaprawa cementowa m3 0,18 0,59382
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.5 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton B-20 podawany 
pompą

~2,511 m3
Razem robocizna: r-g 18,8334 47,29067
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 2,56122
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,069 0,17326
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,01507
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 2,511
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,2 0,5022
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,20088

2.6 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka pod schody

~10,703 m3
Razem robocizna: r-g 4,32 46,23696
Pospółka do betonów zwykłych m3 1,08 11,55924
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.7 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II schody

10,703 m3
Razem robocizna: r-g 0,12 1,28436
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,1 1,0703

2.8 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

~0,038 t
Razem robocizna: r-g 15,3 0,5814
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 38
Materiały inne (Materiały) % 1
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2.9 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

~0,094 t
Razem robocizna: r-g 21,2 1,9928
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 94
Wyciąg m-g 0,72 0,06768
Materiały inne (Materiały) % 1,8

2.10 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie fundamentowe, ręcznie

~11,184 m2
Razem robocizna: r-g 0,6341 7,09177
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0198 0,22144
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00671
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0768 0,85893
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.11 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1·warstwa

11,184 m2
Razem robocizna: r-g 0,1682 1,88115
Drewno opałowe kg 0,9 10,0656
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 18,4536
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 3,9144
Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,04697
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.12 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę

11,184 m2
Razem robocizna: r-g 0,0849 0,94952
Drewno opałowe kg 0,7 7,8288
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,3 14,5392
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,03243
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - z
dowozem piasku

~11,713 m3
Razem robocizna: r-g 1,41 16,51533
Piasek m3 1,05 12,29865

2.14 KNNR 2/302/4 (1) Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego

~4,366 m3
Razem robocizna: r-g 4,28 18,68648
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm szt 21,6 94,3056
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,104 0,45406
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,66 2,88156

2.15 KNNR 2/302/2 (1) Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych - nadmurowanie attyk

~12,232 m3
Razem robocizna: r-g 5,48 67,03136
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 373,1 4 563,7592
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,346 4,23227
Wyciąg m-g 1,56 19,08192
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.16 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek - obmurowanie otworu na klapę oddymiającą, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
1/2 cegły

~9,960 m2
Razem robocizna: r-g 2,48 24,7008
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 60 597,6
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 7,98 79,4808
Piasek do zapraw m3 0,041 0,40836
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,45 44,322
Woda m3 0,019 0,18924
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,5976
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,32 3,1872
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.17 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

13,440 m3
Razem robocizna: r-g 1,02 13,7088
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 8,4672

2.18 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km

13,440 m3

krotność: 14,0

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 5,6448

2.19 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wewnętrzne wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

~18,045 m2
Razem robocizna: r-g 0,5729 10,33798
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,37173
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,03789
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,04872
Wyciąg m-g 0,0378 0,6821
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.20 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm

~139,400 m
Razem robocizna: r-g 0,95 132,43
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0021 0,29274
Piasek do zapraw m3 0,0106 1,47764
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,6 362,44
Woda m3 0,0027 0,37638
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 2,788

2.21 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

~63,845 m2
Razem robocizna: r-g 0,5093 32,51626
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 159,6125
Gips budowlany zwykły kg 1,5 95,7675
Narożniki ochronne aluminiowe perforowane szt 0,32892 21
Woda m3 0,0027 0,17238
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,27453
Wyciąg m-g 0,0029 0,18515

2.22 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, 2-krotne

63,845 m2
Razem robocizna: r-g 0,1756 11,21118
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,276 17,62122
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01915
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2.23 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

~22,531 m2
Razem robocizna: r-g 0,8833 19,90163
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 0,4754
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,01352
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0028 0,06309
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1082 2,43785
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 DOBUDOWA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 45410000-4)
3.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm 

- do ponownego wykorzystania

128,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,2037 26,0736

3.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
~99,000 m2

Razem robocizna: r-g 0,263 24,86534

3.3 KNR 201/125/6 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przerzutem, 
humus z darnią - do 25 cm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
99,00 m2

krotność: 2,00

Razem robocizna: r-g 0,087 16,45083

3.4 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III

~13,200 m3
Razem robocizna: r-g 1,74 22,968

3.5 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły

~0,789 m3
Razem robocizna: r-g 5,26 4,15014
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03 0,81267
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.6 KNR 202/204/1 (2) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5·m3, beton B-20 podawany pompą

~0,640 m3
Razem robocizna: r-g 5,4678 3,49939
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 0,6496
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,005 0,0032
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,005 0,0032
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,00256
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27 0,1728
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,07 0,0448
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,0256

3.7 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton B-20 podawany pompą

~2,208 m3
Razem robocizna: r-g 4,6878 10,35066
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 2,24112
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,01546
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,005 0,01104
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,004 0,00883
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 1,17024
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,17664
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,1104
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3.8 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 
0,3·m beton B-20

~1,516 m3
Razem robocizna: r-g 19,26 29,19816
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,54632
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,02 0,03032
Drut stalowy okrągły miękki kg 1,8 2,7288
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,63 0,95508
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,09096
Wyciąg m-g 1,75 2,653

3.9 KNR 202/210/1 (2) Wieńce , obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton B-20 podawany pompą

~5,952 m3
Razem robocizna: r-g 12,199 72,60845
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 6,07104
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,046 0,27379
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,055 0,32736
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,012 0,07142
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7 16,0704
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,47616
Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,71424
Wyciąg m-g 1,2126 7,2174

3.10 KNR 202/210/5 (2) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton B-20 podawany pompą

~1,482 m3
Razem robocizna: r-g 32,739 48,5192
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,51164
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,175 0,25935
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,115 0,17043
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,032 0,04742
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8 11,856
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,11856
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,50388
Wyciąg m-g 2,1432 3,17622

3.11 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

~4,831 m3
Razem robocizna: r-g 5,57 26,90867
Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 46,9 226,5739
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 73,3 354,1123
Zaprawa cementowa m3 0,18 0,86958
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.12 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

~0,052 t
Razem robocizna: r-g 15,3 0,7956
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 52
Materiały inne (Materiały) % 1

3.13 KNNR 2/105/2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe

~0,052 t
Razem robocizna: r-g 19,1 0,9932
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 52
Materiały inne (Materiały) % 1
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3.14 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

~0,031 t
Razem robocizna: r-g 22,9 0,7099
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 31
Wyciąg m-g 0,72 0,02232
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.15 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, podciągi i wieńce

~0,397 t
Razem robocizna: r-g 28,9 11,4733
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 397
Wyciąg m-g 0,72 0,28584
Materiały inne (Materiały) % 1,8

3.16 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie fundamentowe, ręcznie

~8,448 m2
Razem robocizna: r-g 0,6341 5,35688
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0198 0,16727
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00507
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0768 0,64881
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.17 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1·warstwa

8,448 m2
Razem robocizna: r-g 0,1682 1,42095
Drewno opałowe kg 0,9 7,6032
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 13,9392
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 2,9568
Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,03548
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.18 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę

8,448 m2
Razem robocizna: r-g 0,0849 0,71724
Drewno opałowe kg 0,7 5,9136
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,3 10,9824
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0245
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.19 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - 
dostawą piasku

~8,316 m3
Razem robocizna: r-g 1,41 11,72556
Piasek m3 1,05 8,7318

3.20 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław i stóp fundamentowych

~8,970 m2
Razem robocizna: r-g 0,1 0,897
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 1,15 10,3155
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,897
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,02691
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.21 KNNR 2/302/4 (1) Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego

~48,207 m3
Razem robocizna: r-g 4,28 206,32596
Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm szt 21,6 1 041,2712
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,104 5,01353
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,66 31,81662
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3.22 KNNR 2/302/5 Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1·cegły

1,000 otwór
Razem robocizna: r-g 2,21 2,21
Nadproża prefabrykowane m 3 3
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,02 0,02

3.23 KNR 202/307/1 Budynki z elementów - płyty stropowe HC 265 6x12,5 l=10,07 m; szt. 3; płyty HC 265 6x12,5+3x12,5 górą 
l=11,73 m szt. 6

9,000 element
Razem robocizna: r-g 2,39 21,51
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,061 0,549
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm, ER346 szt 3 27
Płyty stropowe żelbetowe - systemowe HC 265 6x12,5+3x12,50 górą l=11,73 m szt 0,66667 6
Płyty stropowe żelbetowe - systemowe HC 265 6x12,5 l=10,07 m szt 0,33333 3
Prefabrykaty zbrojarskie kg 0,73 6,57
Stal do połączeń montażowych kg 1,45 13,05
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,085 0,765
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,74 6,66
Żuraw samochodowy 32-35·t (1) m-g 1,06 9,54

3.24 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek - obmurowanie otworu na klapę oddymiającą, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
1/2 cegły

~9,960 m2
Razem robocizna: r-g 2,48 24,7008
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 60 597,6
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 7,98 79,4808
Piasek do zapraw m3 0,041 0,40836
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,45 44,322
Woda m3 0,019 0,18924
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,5976
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,32 3,1872
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.25 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

~37,950 m3
Razem robocizna: r-g 1,02 38,709
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 23,9085

3.26 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km

37,950 m3

krotność: 14,0

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 15,939

3.27 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

~200,861 m2
Razem robocizna: r-g 0,8833 177,42052
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 4,23817
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,12052
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0028 0,56241
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1082 21,73316
Materiały inne (Materiały) % 1,5



strona nr  29

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
4.1 KNR 19/1023/10 (1) Okna z PCV min. 5-cio komorowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,

do 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna z nawiewnikami

~2,040 m2
Razem robocizna: r-g 3,19 6,5076
Okna z PVC z profili min. 5-cio komorowych o wym. 1,20 x 1,70 z szybą min. 
k=1,1 i nawiewnikiem higrosterowanym szt 0,4902 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,66667 9,52
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,5712
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,102
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 4,284
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków np. "Ceresit·CT·29" kg 3,78 7,7112
Wyciąg m-g 0,04 0,0816
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,1224

4.2 KNR 19/1024/2 (1) Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z nawiewnikami
higrosterowanymi

~5,240 m2
Razem robocizna: r-g 3,3 17,292
Okno Al rozwierane standardowe 1-dzielne do 1,5m2 nieoszklone z 
nawiewnikiem higrosterowanym m2 1 5,24
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 7,58 39,7192
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 1,7816
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,66 3,4584
Podkładki pod szyby szt 9,09 47,6316
Wyciąg m-g 0,03 0,1572
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,262

4.3 KNR 19/1024/3 (1) Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z nawiewnikami
higrosterowanymi

~3,060 m2
Razem robocizna: r-g 3 9,18
Okno Al rozwierane standardowe 1-dzielne ponad 1,5m2 nieoszklone z 
nawiewnikiem higrosterowanym m2 1 3,06
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 18,36
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 1,0098
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,88 2,6928
Podkładki pod szyby szt 7,22 22,0932
Wyciąg m-g 0,03 0,0918
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,1224

4.4 KNR 19/1024/4 (1) Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi z nawiewnikami
higrosterowanymi

~7,650 m2
Razem robocizna: r-g 2,36 18,054
Okno Al rozwierane standardowe 2-dzielne pow.2,5m2 nieoszklone z 
nawiewnikiem higrosterowanym m2 1 7,65
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,7 28,305
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,22 1,683
Szyba zespolona 1-komorowa m2 0,75 5,7375
Podkładki pod szyby szt 5,97 45,6705
Wyciąg m-g 0,04 0,306
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,459
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4.5 KNR 19/1024/3 (1) Okna aluminiowe oszklone na budowie o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi P-3 - stałe (fiksy)

~1,935 m2
Razem robocizna: r-g 3 5,805
Okno Al 1-dzielne stale do 2·m2 nieoszklone anodowane barwione m2 1 1,935
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 11,61
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,63855
Szyba zespolona 1-komorowa P-3 o k=1,1 m2 0,88 1,7028
Podkładki pod szyby szt 7,22 13,9707
Wyciąg m-g 0,03 0,05805
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,0774

4.6 KNR 19/1024/8 (1) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z ciepłego aluminium, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

~7,650 m2
Razem robocizna: r-g 3,1 23,715
Drzwi Al z ciepłego aluminium zewnętrzne dwuskrzydłowe do oszklenia z szybą
bezpieczną m2 1 7,65
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 36,414
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 1,836
Szyba zespolona 1-komorowa P-3 o k=1,1 m2 0,73 5,5845
Podkładki pod szyby szt 6,35 48,5775
Wyciąg m-g 0,05 0,3825
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,459

4.7 KNR 19/1024/8 (1) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - z demontażu

~2,903 m2
Razem robocizna: r-g 3,1 8,9993
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 13,81828
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,69672
Wyciąg m-g 0,05 0,14515
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,17418

4.8 KNR 19/1024/7 (1) Drzwi aluminiowe z profili min. 5-cio komorych "ciepłych", jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne 
ocieplone

~2,100 m2
Razem robocizna: r-g 2,68 5,628
Drzwi aluminiowe pełne 1-skrzydłowe z profili min. 5-cio komorowych 
"ciepłych" i docieplone m2 1 2,1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,56 11,676
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,588
Wyciąg m-g 0,05 0,105
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,126

4.9 KNR 401/920/17 Montaż nawietrzaków higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej - analogia - po 1 szt w każdym oknie

88,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,76 66,88
Nawiewnik higrosterowany np. Ventair 25 m3/h - dostawa i montaż szt 1 88
Materiały inne (Materiały) % 8

4.10 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z drewna klejonego warstwowo o długości do 1,0 m; montowanych na 
2-ch wspornikach

3,000 szt
Razem robocizna: r-g 1,69 5,07
Parapety z drewna klejonego warstwowo szer. 30,0 cm grub. 4,0 cm m 1 3
Podpórki do parapetów szt 2 6
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,027
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,06 0,18
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4.11 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z drewna klejonego warstwowo o długości ponad 1·m montowanych na 
wspornikach

4,000 szt
Razem robocizna: r-g 2,12 8,48
Parapety z drewna klejonego warstwowo szer. 30,0 cm grub. 4,0 cm m 2,15 8,6
Podpórki do parapetów szt 3,75 15
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,052
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,44
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5 ELEWACJA  - DOCIEPLENIE  (KOD  CPV 45262521-9; 45262522-6; 45262100-2; 45442100-8)
5.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

~1 711,330 m2
Razem robocizna: r-g 0,272 465,48176

5.2 KNNR 3/604/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej zwykłe - założono 15% powierzchni elewacji +powierzchnia po skutych płytkach + 
uzupełnienia i nowe ściany

~636,774 m2
Razem robocizna: r-g 1,31 834,17394
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,004 2,5471
Piasek do zapraw m3 0,023 14,6458
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,006 3,82064
Materiały inne (Materiały) % 2

5.3 KNR 33/22/1 (3) Montaż listew cokołowych lub początkowych, listwa początkowa np. Sto-Anfangsleiste Alu

~159,410 mb
Razem robocizna: r-g 0,133 21,20153
Listwa początkowa aluminiowa np. Sto-Anfangsleiste Alu szt 0,525 83,69025
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3,02 481,4182
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,03188

5.4 KNR 202/904/1 Tynki z zaprawy wodoodpornej, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) - 
cokół

~400,360 m2
Razem robocizna: r-g 1,0212 408,84763
Zaprawa wodoszczelna np. Hydrostop kg 5,2 2 081,872
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1262 50,52543

5.5 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych na przedłużeniu pilastrów 
(ręcznie), płyty grubości 10·cm - łączna grubość 40 cm, zaprawa np. StoLevell Uni - krotność 4

~6,269 m2

krotność: 4,00

Razem robocizna: r-g 0,809 20,28648
Płyta styropianowa frezowana grub. 10,0 cm m3 0,108 2,70821
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 4 100,304
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,027 0,67705
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,50152

5.6 KNR 33/1/1 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty
grubości 8·cm, np. zaprawa StoLevell Uni

~21,632 m2
Razem robocizna: r-g 0,7725 16,71072
Płyta styropianowa frezowana grub. 8,0 cm m3 0,0864 1,869
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 4 86,528
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0216 0,46725
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,34611

5.7 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty
grubości 10·cm, np. zaprawa StoLevell Uni

~1 760,868 m2
Razem robocizna: r-g 0,809 1 424,5422
Płyta styropianowa frezowana grub. 10,0 cm m3 0,108 190,17374
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 4 7 043,472
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,027 47,54344
Środek transportowy (1) m-g 0,02 35,21736
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5.8 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, np. zaprawa StoLevell Uni

~1 782,500 m2
Razem robocizna: r-g 0,5595 997,30875
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 3,5 6 238,75
Siatka z włókna szklanego np. Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 1,18 2 103,35
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 12,4775
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 9,269

5.9 KNR 33/2/2 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), 
płyty grubości 10 cm, np. zaprawa Sto-Levell Uni

~88,375 m2
Razem robocizna: r-g 1,011 89,34713
Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 1,08 95,445
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 4 353,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,027 2,38613
Środek transportowy (1) m-g 0,02 1,7675

5.10 KNR 33/2/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 10 cm i zbrojenie
(ręcznie), szpachlowanie zbrojone 1 warstwą siatki z włókna szklanego, np. zaprawa Sto-Levell Uni

88,375 m2
Razem robocizna: r-g 0,7675 67,82781
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 3,5 309,3125
Siatka z włókna szklanego np. Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 1,18 104,2825
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,61863
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,45955

5.11 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - szpachlowanie zbrojone dodatkową warstwą siatki z włókna
szklanego, np. zaprawa StoLevell Uni

192,440 m2
Razem robocizna: r-g 0,5595 107,67018
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 3,5 673,54
Siatka z włókna szklanego np. Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 1,18 227,0792
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 1,34708
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,00069

5.12 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ościeża szerokości do 30·cm

~663,780 m
Razem robocizna: r-g 0,26 172,5828

5.13 KNR 202/604/8 (1) Izolacje z folii termicznej np. aerożel ościeży na elewacji wschodniej i północnej, 1·warstwa grub. 5,0 mm

~57,183 m2
Razem robocizna: r-g 0,4555 26,04686
Folia termiczna np. aerozol m2 1,15 65,76045
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0081 0,46318

5.14 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych grub. 4,0 cmi zbrojenie 
(ręcznie), np. zaprawa StoLevell Uni - ościeża

~232,323 m2
Razem robocizna: r-g 0,809 187,94931
Płyta styropianowa frezowana grub. 10,0 cm m3 0,108 25,09088
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 4 929,292
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,027 6,27272
Środek transportowy (1) m-g 0,02 4,64646

5.15 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna 
szklanego, np. zaprawa StoLevell Uni - ościeża

232,323 m2
Razem robocizna: r-g 0,5595 129,98472
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 3,5 813,1305
Siatka z włókna szklanego np. Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 1,18 274,14114
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 1,62626
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,20808
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5.16 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian

6 250,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,035 218,75
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 6 500
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 1,25
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 1,25

5.17 KNR 33/23/5 (1) Montaż listwy narożnikowej do ościeży, np. zaprawa StoLevell Uni

578,000 m
Razem robocizna: r-g 0,06 34,68
Listwa np, Sto-Anputzleiste, do ościeży szt 0,735 424,83
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 0,4 231,2
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,4046
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,289

5.18 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie za pomocą okładziny ściennej 
kamieniopodobnej np. Bruk-bet na zaprawie dostosowanej do przyjętej technologii

~11,032 m2
Razem robocizna: r-g 3 33,096
Okładziny ściennej kamieniopodobnej np. Bruk-bet m2 0,92 10,14944
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) zgodna z przyjętą technologią kg 3,2 35,3024
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0635 0,70053

5.19 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej - 
gruntowanie cokołu

~393,667 m2
Razem robocizna: r-g 0,083 32,67436
Środek gruntujący np. Sto-Putzgrund kg 0,3 118,1001
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,15747

5.20 KNR 33/24/2 (1) Tynk na bazie żywic syntetycznych, uziarnienie 1,5 mm, np. Stolit K, baranek cokołu

393,667 m2
Razem robocizna: r-g 0,394 155,1048
Tynk np. Stolit K, silikonowo-żywiczny kg 2,3 905,4341
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 2,67694
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0049 1,92897

5.21 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia - gruntowanie

~1 602,485 m2
Razem robocizna: r-g 0,083 133,00626
Środek gruntujący np. StoPrepMiral kg 0,3 480,7455
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,64099

5.22 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne nanoporowe, wykonywane ręcznie, o właściwościach tynku mineralnego, uziarnienie 1.5 mm, 
baranek

1 602,485 m2
Razem robocizna: r-g 0,394 631,37909
Tynk np. Sto nanoporowy o strukturze baranek kg 2,4 3 845,964
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0049 7,85218
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 10,8969

5.23 KNR 33/28/1 (5) Malowanie 2 krotne na elewacji figur oraz napisu, farba silikatowo-dyspersyjna np. StoSil Lasura - analogia - ze 
względu na specyfikę przyjęto wspólczynnik zwiększający do R krotność = 5

R= 5,000   M= 1,000   S= 1,000
134,500 m2

Razem robocizna: r-g 0,126 84,735
Farba silikatowo-dyspersyjna np. StoSil Lasura dm3 0,25 33,625
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0538

5.24 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne - analogia

24,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,68 16,32
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1 24
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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5.25 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej pod montaż ekranu ledowego o wymiarach 5,12 x2
,88 m

1,000 kpl
Dostawa, montaż konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej pod montaż ekranu 
ledowego o wym. 512 x 288 cm kpl 1 1

5.26 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

~73,133 m2
Razem robocizna: r-g 1,1681 85,42666
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 2,04772
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1427 10,43608
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.27 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

~94,028 m2
Razem robocizna: r-g 1,35 126,9378
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 115,65444
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 1 617,2816
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,09403
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,75222
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.28 KNR 401/322/2 Obsadzenie elementów i tablic informacyjnych szkoły w ścianach z cegieł na dociepleniu

44,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,68 29,92
Kołki rozporowe metalowe długie szt 4 176
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.29 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących 
długich ca 20,0 cm

22,000 kpl
Razem robocizna: r-g 0,11 2,42
Kołki kotwiące l=200 mm szt 2 44
Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.30 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

~321,580 m2
Razem robocizna: r-g 0,94 302,2852
Benzyna do lakierów dm3 0,034 10,93372
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 24,76166
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 24,76166
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 180,0848
Materiały inne (Materiały) % 2

5.31 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami np. Tikkurila Everal Matt [10] ościeżnic okiennych z podkładem antykorozyjnym np. 
Tikkurila Everal Corrostop - anlogia

~1 406,810 m
Razem robocizna: r-g 0,168 236,34408
Emalia alkidowa np. Tikkurila Everal Matt [10] dm3 0,009 12,66129
Farba podkładowa antykorozyjna np. Tikkurila Everal Corrostop dm3 0,015 21,10215
Benzyna do lakierów dm3 0,015 21,10215
Materiały inne (Materiały) % 2

5.32 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 - kraty z odzysku

~132,980 m2
Razem robocizna: r-g 2,9306 389,71119
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 7,9788
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,067 8,90966
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,6649
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0131 1,74204
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5.33 KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym - balustrady z odzysku

164,000 m
Razem robocizna: r-g 2,75 451
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 9,84
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,06 9,84
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,492
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,64
Wyciąg m-g 0,03 4,92

5.34 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m

~2 138,220 m2
Razem robocizna: r-g 0,584 1 248,7205
Płyty pomostowe robocze m2 0,0148 31,64566
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,0002 0,42764
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe m-g 0,166 354,94452

5.35 Czas pracy rusztowań C = N/s x w

~1 020,172 m-g
Rusztowania rurowe m-g 1 1 020,172

5.36 KNR 202/1220/4 Montaż daszków szklanych na odciągach np. typu NG system o wysięgu 1,50 m i długościach 2,00x2 szt.; 2,70; 
3,50x2 szt; 6,50 m - analogia

~20,200 m2
Razem robocizna: r-g 0,8198 16,55996
Daszki systemowe na odciągach np. NG system m2 1 20,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0064 0,12928

5.37 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - podest

~4,982 m2
Razem robocizna: r-g 0,2718 1,35411
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 4,75 23,6645
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,03587

5.38 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - podest

4,982 m2
Razem robocizna: r-g 1,3863 6,90655
Płytki ceramiczne podłogowe granitogresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe 
Vklasy ścieralności 30x30·cm m2 1,03 5,13146
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,4 1,9928
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 5,2 25,9064
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,13701
Wyciąg m-g 0,0295 0,14697

5.39 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - nastopnice + ostatni pas na podeście

~6,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,2718 1,6308
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 4,75 28,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,0432
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5.40 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek schodowych ryflowanych na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm - 
nastopnice + ostatni pas na podeście

6,000 m2
Razem robocizna: r-g 1,3863 8,3178
Płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe - ryflowane schodowe m2 1,03 6,18
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,4 2,4
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 5,2 31,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,165
Wyciąg m-g 0,0295 0,177

5.41 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 
wysokości 15·cm - analogia wykonanie podstopnic

~20,000 m
Razem robocizna: r-g 0,0563 1,126
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 0,72 14,4
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,002
Wyciąg m-g 0,0014 0,028

5.42 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 
wysokości 15·cm - analogia wykonanie podstopnic

20,000 m
Razem robocizna: r-g 0,579 11,58
Płytki ceramiczne podłogowe granitogresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe 
Vklasy ścieralności 30x30·cm m2 0,1575 3,15
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,12 2,4
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 0,78 15,6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,08
Wyciąg m-g 0,0054 0,108

5.43 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża,

~6,500 m
Razem robocizna: r-g 0,0563 0,36595
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 0,72 4,68
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00065
Wyciąg m-g 0,0014 0,0091

5.44 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda 
kombinowana

6,500 m
Razem robocizna: r-g 0,4544 2,9536
Płytki ceramiczne podłogowe granitogresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe 
Vklasy ścieralności 30x30·cm m2 0,1575 1,02375
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,12 0,78
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 0,78 5,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,026
Wyciąg m-g 0,0054 0,0351

5.45 KNR 202/1219/3 Kratka 150 x 60 cm do obuwia ze studzienką - analogia

1,000 kpl
Razem robocizna: r-g 1,771 1,771
Kratka stalowa do obuwia o wym. 150 x 60 cm wraz z studzienką kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,007
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5.46 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych z pochwytem, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu; samonośne; 
malowane proszkowo

~8,821 m
Razem robocizna: r-g 2,95 26,02195
Balustrady schodowe prętowe z pochwytem; samonośne; mocowane punktowo 
malowane proszkowo m 1 8,821
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,06 0,52926
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 0,70568
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,08 0,70568
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00882
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,86 7,58606
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,08821
Wyciąg m-g 0,03 0,26463

5.47 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztami utylizacji

~6,019 m3
Razem robocizna: r-g 0,86 5,17634
Utylizacja gruzu m3 1 6,019
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 3,0095

5.48 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 15 km

6,019 m3

krotność: 14,0

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 1,68532
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6 ROBOTY DACHOWE  (KOD  CPV  45261000-4; 45261210-9; 45261410-1; 45261910-6; 45262522-6; 
45410000-4; 45442100-8)

6.1 KNR 202/615/1 (1) Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10·cm - analogia proszek lub granulat izolujący z 
wełny mineralnej - stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie technologiczne robót

~1 124,388 m2
Razem robocizna: r-g 0,6152 691,7235
Blacha stalowa m2 0,01115 12,53693
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm 
odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 0,02786 31,32545
Kominki wentylacyjne szt 0,015 16,86582
Proszek lub granulat izolujący (Lambda mniejsza - równa 0,045) m3 0,11 123,68268
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,105 118,06074
Wyciąg m-g 0,1045 117,49855

6.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych grub. 10,0 cm układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho ze spadkiem 3% - przyjęto średnią grubość 28,0 cm - krotność 2,8

~95,456 m2

krotność: 2,80

Razem robocizna: r-g 0,0891 23,81436
Płyta styropianowa laminowana twarda 1-stronnie papą asfaltową grubości 10,0 
cm m2 1,05 280,64064
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0032 0,85529

6.3 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi,do betonu - analogia

210,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,0809 16,989
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 1,04 218,4
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 0,042
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,042
Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.4 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

1 124,388 m2
Razem robocizna: r-g 0,13 146,17044
Drewno opałowe kg 0,05 56,2194
Kit asfaltowy kg 0,1 112,4388
Materiały inne (Materiały) % 2

6.5 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

~178,228 m2
Razem robocizna: r-g 1,35 240,6078
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 219,22044
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 3 065,5216
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,17823
Środek transportowy (1) m-g 0,008 1,42582
Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.6 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - kominy i klapa

~16,950 m2
Razem robocizna: r-g 2,15 36,4425
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 20,8485
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 466,125
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0339
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,1356
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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6.7 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne, papą 1-warstwowe - 
dodano 4% na wywinięcie papy na attykę

~1 169,364 m2
Razem robocizna: r-g 0,216 252,58262
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm 
odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 1,18 1 379,8495
Materiały inne (Materiały) % 5

6.8 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne, papą 2-warstwowe 
wraz z wywinięciem na attyki (dobudowa i nadszybie)

~58,376 m2
Razem robocizna: r-g 0,389 22,70826
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm odporną 
na wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 1,15 67,1324
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm 
odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 1,18 68,88368
Kominki wentylacyjne szt 0,02036 1,18825
Materiały inne (Materiały) % 6
Wyciąg m-g 0,0077 0,4495

6.9 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha stalowa powlekana

47,000 m
Razem robocizna: r-g 0,742 34,874
Rura spustowa z blachy powlekanej akrylowanej Fi·120·mm m 1,03 48,41
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,188
Uchwyty do rur spustowych z blachy powlekanej szt 0,33 15,51
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,1598
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7 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45112720-8; 45112710-5; 45262300-4; 45262310-7; 45431100-8; 
45432112-2)

7.1 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - pod opaskę

~8,160 m3
Razem robocizna: r-g 2 16,32
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,34 2,7744

7.2 KNNR 1/208/1 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t - do 15 km

8,160 m3

krotność: 14,0

Razem robocizna: r-g 0,0045 0,51408
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,002 0,22848
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,052 5,94048

7.3 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

8,160 m3
Razem robocizna: r-g 0,12 0,9792
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,1 0,816

7.4 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża betonowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

~130,000 m
Razem robocizna: r-g 0,1489 19,357

7.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

130,000 m
Razem robocizna: r-g 0,277 36,01
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0071 0,923
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8·cm kolorowe m 1,02 132,6
Woda m3 0,0014 0,182
Materiały inne (Materiały) % 0,2

7.6 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10·cm - 
opaska

~162,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,0047 0,7614
Piasek m3 0,123 19,926
Woda m3 0,005 0,81
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,002 0,324
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0041 0,6642

7.7 KNRW 202/606/1 Izolacja z geowłókniny ułożona pod opaskę

~34,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,36 12,24
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 119
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,2 40,8
Geowłóknina m2 1,1412 38,8008
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 6,12
Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.8 KNR 231/204/5 Opaska z kamienia płukanego, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm - opaska

34,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,188 6,392
Kamień płukany - otoczaki t 0,0403 1,3702
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60·mm t 0,1484 5,0456
Woda m3 0,007 0,238
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0,0224 0,7616
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7.9 KNNR 6/101/3 (4) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu 
II-VI, spycharka + walec statyczny

120,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,0336 4,032
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0057 0,684
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0082 0,984

7.10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

120,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,0261 3,132
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 1,716
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 25,44
Woda przemysłowa m3 0,01 1,2
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0029 0,348
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0282 3,384

7.11 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - kostka z odzysku

120,000 m2
Razem robocizna: r-g 1,2506 150,072
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0111 1,332
Piasek m3 0,0845 10,14
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,03
Woda przemysłowa m3 0,016 1,92
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 3
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,053 6,36

7.12 KNR 221/207/7 Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,068 ha

Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 8,26 0,56168
Kultywator (bez ciągnika) m-g 8,26 0,56168

7.13 KNR 221/109/3 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
34,200 m3

Razem robocizna: r-g 2,8 91,4508
Torf ogrodniczy m3 0,42 14,364
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,82 28,044

7.14 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
34,200 m3

Razem robocizna: r-g 1,06 34,62066

7.15 KNR 223/207/1 Wysiew nawozów mineralnych, ręcznie, nawóz granulowany

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,068 ha

Razem robocizna: r-g 109,02 7,07976
Nawóz mineralny kg 525 35,7
Materiały inne (Materiały) % 1
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,39 0,02652
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,39 0,02652

7.16 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
684,000 m2

Razem robocizna: r-g 0,241 157,42602
Azofoska t 0,00005 0,0342
Nasiona traw kg 0,02 13,68
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

7.17 KNR 223/208/2 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,068 ha

Razem robocizna: r-g 2,86 0,18573
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 2,86 0,19448
Wał łąkowy m-g 2,86 0,19448

7.18 KNR 223/207/4 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,068 ha

Razem robocizna: r-g 7,15 0,46432
Woda m3 50 3,4
Materiały inne (Materiały) % 1

7.19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - wraz z kosztami utylizacji

~13,360 m3
Razem robocizna: r-g 0,86 11,4896
Utylizacja gruzu m3 1 13,36
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 6,68

7.20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km - do 15,0 km

13,360 m3

krotność: 14,0

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 3,7408
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 13,20062

2. Blacharze grupa II r-g 191,36334

3. Brukarze grupa II r-g 3,196

4. Brukarze grupa III r-g 70,308

5. Cieśle grupa II r-g 197,86661

6. Cieśle grupa IV r-g 0,4542

7. Dekarze grupa II r-g 14,73986

8. Elektromonter grupa II r-g 34,81758

9. Malarze grupa II r-g 623,66545

10. Monter grupa II r-g 68,41498

11. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 13,6617

12. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 6,03

13. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 6,03

14. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 130,49753

15. Murarze grupa II r-g 480,69835

16. Murarze grupa III r-g 46,4238

17. Ogrodnicy grupa I r-g 277,6185

18. Ogrodnicy grupa II r-g 12,45091

19. Operatorzy grupa II r-g 5,09642

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 30,08019

21. Robotnicy r-g 2 836,0427

22. Robotnicy grupa I r-g 5 940,8229

23. Robotnicy grupa II r-g 154,00677

24. Spawacze grupa II r-g 13,1826

25. Stolarze grupa II r-g 66,88

26. Szklarze grupa III r-g 26,76592

27. Tynkarze grupa II r-g 1 422,3232

28. Tynkarze grupa III r-g 2 944,5645

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 15 631,203
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,64

2. Azofoska t 0,0342

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,1587

4. Balustrady schodowe prętowe z pochwytem; samonośne; mocowane punktowo 
malowane proszkowo m 8,821

5. Benzyna do lakierów dm3 32,03587

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,41007

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,549

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 15,74515

9. Blacha stalowa m2 12,53693

10. Blacha stalowa powlekana m2 355,72338

11. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 381,297

12. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 595,929

13. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm szt 1 135,5768

14. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 5 964,5592

15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 292,0876

16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 5,16134

17. Czyszczak kanalizacyjny 200·mm (rewizja) szt 3

18. Daszki systemowe na odciągach np. NG system m2 20,2

19. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,42764

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,76425

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,51777

22. Dostawa, montaż konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej pod montaż ekranu 
ledowego o wym. 512 x 288 cm kpl 1

23. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,63487

24. Drewno opałowe kg 87,6306

25. Drut stalowy okrągły miękki kg 2,7288

26. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 1,6219

27. Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg 0,08225

28. Drzwi aluminiowe pełne 1-skrzydłowe z profili min. 5-cio komorowych "ciepłych" i 
docieplone m2 2,1

29. Drzwi Al z ciepłego aluminium zewnętrzne dwuskrzydłowe do oszklenia z szybą 
bezpieczną m2 7,65

30. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 568,484

31. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,52926

32. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm, ER346 szt 27

33. Emalia alkidowa np. Tikkurila Everal Matt [10] dm3 12,66129

34. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 17,62122

35. Farba olejna do gruntowania dm3 43,28614

36. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 44,217

37. Farba podkładowa antykorozyjna np. Tikkurila Everal Corrostop dm3 21,10215

38. Farba silikatowo-dyspersyjna np. StoSil Lasura dm3 33,625

39. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 40,8

40. Folia termiczna np. aerozol m2 65,76045

41. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,897

42. Geowłóknina m2 38,8008

43. Gips budowlany szpachlowy kg 163,8965

44. Gips budowlany zwykły kg 95,7675
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

45. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 33,55593

46. Gwoździe budowlane sufitowe kg 3,2438

47. Haki do rur Fi·200·mm szt 12

48. Kamień płukany - otoczaki t 1,3702

49. Kit asfaltowy kg 112,4388

50. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 23,769

51. Kołki kotwiące l=200 mm szt 44

52. Kołki rozporowe metalowe długie szt 176

53. Kołki rozporowe plastykowe szt 6 500

54. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 481,4182

55. Kominki wentylacyjne szt 18,05407

56. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 169,42248

57. Kratka stalowa do obuwia o wym. 150 x 60 cm wraz z studzienką kpl 1

58. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 24

59. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 6,3

60. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 6,12

61. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 57,9144

62. Listwa np, Sto-Anputzleiste, do ościeży szt 424,83

63. Listwa początkowa aluminiowa np. Sto-Anfangsleiste Alu szt 83,69025

64. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 218,4

65. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,102

66. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,716

67. Nadproża prefabrykowane m 3

68. Narożniki ochronne aluminiowe perforowane szt 21

69. Nasiona traw kg 13,68

70. Nawiewnik higrosterowany np. Ventair 25 m3/h - dostawa i montaż szt 88

71. Nawóz mineralny kg 35,7

72. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8·cm kolorowe m 132,6

73. Okładziny ściennej kamieniopodobnej np. Bruk-bet m2 10,14944

74. Okna z PVC z profili min. 5-cio komorowych o wym. 1,20 x 1,70 z szybą min. k=1,1 i 
nawiewnikiem higrosterowanym szt 1

75. Okno Al 1-dzielne stale do 2·m2 nieoszklone anodowane barwione m2 1,935

76. Okno Al rozwierane standardowe 1-dzielne do 1,5m2 nieoszklone z nawiewnikiem 
higrosterowanym m2 5,24

77. Okno Al rozwierane standardowe 1-dzielne ponad 1,5m2 nieoszklone z nawiewnikiem
higrosterowanym m2 3,06

78. Okno Al rozwierane standardowe 2-dzielne pow.2,5m2 nieoszklone z nawiewnikiem 
higrosterowanym m2 7,65

79. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 10,3155

80. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm odporną na 
wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 67,1324

81. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia grub. min. 5,0 mm 
odporną na wysokie temperatury dodatnie i ujemne m2 1 480,0586

82. Papier ścierny elektrokorundowy szt 180,0848

83. Parapety z drewna klejonego warstwowo szer. 30,0 cm grub. 4,0 cm m 11,6

84. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 119

85. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 8,80487

86. Piasek m3 51,09645

87. Piasek do zapraw m3 17,59577

88. Płyta styropianowa frezowana grub. 8,0 cm m3 1,869

89. Płyta styropianowa frezowana grub. 10,0 cm m3 217,97283

90. Płyta styropianowa laminowana twarda 1-stronnie papą asfaltową grubości 10,0 cm m2 280,64064

91. Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 95,445
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92. Płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe - ryflowane schodowe m2 6,18

93. Płytki ceramiczne podłogowe granitogresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe Vklasy 
ścieralności 30x30·cm m2 9,30521

94. Płyty pomostowe robocze m2 31,64566

95. Płyty stropowe żelbetowe - systemowe HC 265 6x12,5+3x12,50 górą l=11,73 m szt 6

96. Płyty stropowe żelbetowe - systemowe HC 265 6x12,5 l=10,07 m szt 3

97. Podkładki pod szyby szt 177,9435

98. Podpórki do parapetów szt 21

99. Pospółka do betonów zwykłych m3 11,55924

100. Prefabrykaty zbrojarskie kg 670,57

101. Prostka PCV kanalizacyjna kielichowa Fi 200 mm m 3,15

102. Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi·200·mm m 3,15

103. Proszek lub granulat izolujący (Lambda mniejsza - równa 0,045) m3 123,68268

104. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 6,8712

105. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 85,54

106. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200 mm m 7,254

107. Rura spustowa z blachy powlekanej akrylowanej Fi·120·mm m 48,41

108. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm m2 17,8409

109. Siatka z włókna szklanego np. Sto-Panzergewebe, wzmocniona m2 2 708,8528

110. Silikon szt 3

111. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,188

112. Stal do połączeń montażowych kg 13,05

113. Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 7,5728

114. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków np. "Ceresit·CT·29" kg 7,7112

115. Szyba zespolona 1-komorowa m2 11,8887

116. Szyba zespolona 1-komorowa P-3 o k=1,1 m2 7,2873

117. Środek gruntujący np. Sto-Putzgrund kg 118,1001

118. Środek gruntujący np. StoPrepMiral kg 480,7455

119. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,03

120. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 4,92

121. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60·mm t 5,0456

122. Tłuczeń kamienny niesortowany t 25,44

123. Torf ogrodniczy m3 14,364

124. Trójnik żeliwny kanalizacyjny 45°, Fi·200·mm szt 3

125. Tynk np. Stolit K, silikonowo-żywiczny kg 905,4341

126. Tynk np. Sto nanoporowy o strukturze baranek kg 3 845,964

127. Uchwyty do rur PVC 200·mm szt 9

128. Uchwyty do rur spustowych z blachy powlekanej szt 15,51

129. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 11,25

130. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 3

131. Utylizacja gruzu m3 108,407

132. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00649

133. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 3,82064

134. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 451,084

135. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 5 148,9282

136. Woda m3 5,76983

137. Woda przemysłowa m3 3,12

138. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,079

139. Zaprawa cementowa m3 1,4634

140. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,30616

141. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,21344

142. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,765
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143. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 5,47401

144. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 9,88357

145. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozoodporna kg 149,0209

146. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) zgodna z przyjętą technologią kg 35,3024

147. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,67422

148. Zaprawa wodoszczelna np. Hydrostop kg 2 081,872

149. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca np. StoLeveII Uni kg 16 779,029

150. Ziemia urodzajna (humus) m3 28,044

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,29058

2. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,75616

3. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,02652

4. Kultywator (bez ciągnika) m-g 0,56168

5. Piła do cięcia kostki m-g 3

6. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 1,41012

7. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,02652

8. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,672

9. Rusztowania rurowe m-g 1 375,1165

10. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,224

11. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 147,23184

12. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 18,6

13. Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem m-g 0,1155

14. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 14,24606

15. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,91248

16. Środek transportowy (1) m-g 199,43546

17. Ubijak spalinowy 50·kg m-g 6,36

18. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 1,8863

19. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 5,0322

20. Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0,7616

21. Wał łąkowy m-g 0,19448

22. Wyciąg m-g 0,85529

23. Wyciąg m-g 194,45356

24. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 11,28578

25. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 171,53407

26. Żuraw samochodowy 32-35·t (1) m-g 9,54

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 2 166,5287
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE (KOD  CPV 45111300-1; 45111220-6)

2 PRZEBUDOWA + ZAMUROWANIA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 45410000-4)

3 DOBUDOWA  (KOD  CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262520-2; 45320000-6; 45410000-4)

4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)

5 ELEWACJA  - DOCIEPLENIE  (KOD  CPV 45262521-9; 45262522-6; 45262100-2; 45442100-8)

6 ROBOTY DACHOWE  (KOD  CPV  45261000-4; 45261210-9; 45261410-1; 45261910-6; 45262522-6; 45410000-4; 45442100-8)

7 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE  (KOD CPV  45112720-8; 45112710-5; 45262300-4; 45262310-7; 45431100-8; 45432112-2)


